
Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea
preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas,
sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida
en dicho cuadro.

1 DEMOLICIONES
1.1 M2 Demolición de soleras de hormigón

ligeramente armado con mallazo, hasta 25cm
de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero.

Mano de obra 4,27
Maquinaria 0,95
Resto de Obra 0,16
3 % Costes Indirectos 0,16

5,54
1.2 M2 Demolición de muros de bloques

prefabricados de hormigón huecos, máximo
30cm de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié
de carga, sin transporte al vertedero.

Mano de obra 8,32
Resto de Obra 0,25
3 % Costes Indirectos 0,26

8,83
1.3 M3 Carga y transporte a vertedero de

escombros, a una distancia menor de 10 Km,
considerando ida y vuelta, en camión
basculante de hasta 15m3 de capacidad,
cargados con pala cargadora grande, incluso
canón de vertedero.

Maquinaria 4,53
Resto de Obra 0,14
3 % Costes Indirectos 0,14

4,81

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
ACONDICIONAMIENTO TERRENO

2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en
vaciados.

Mano de obra 0,26
Maquinaria 1,48
Resto de Obra 0,05
3 % Costes Indirectos 0,05

1,84
2.2 M3 Excavación en zanjas, en terrenos

compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes.

Mano de obra 1,26
Maquinaria 10,46
Resto de Obra 0,35
3 % Costes Indirectos 0,36

12,43

Importe
Nº Designación

Parcial Total
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2.3 M3 Relleno, extendido y compactado de
tierras, por medios mecánicos, en tongadas de
30cm de espesor, incluso regado de las
mismas, con aporte de tierras.

Mano de obra 10,69
Maquinaria 2,30
Materiales 4,26
Resto de Obra 0,52
3 % Costes Indirectos 0,53

18,30
2.4 M3 Carga de tierras procedentes de

excavaciones, con camión basculante, con
pala cargadora, sin incluir el transporte.

Maquinaria 1,44
Resto de Obra 0,04
3 % Costes Indirectos 0,04

1,52
2.5 M3 Transporte de tierras al vertedero, con

camión basculante y canón de vertedero, a
una distancia menor de 10Km, considerando
ida y vuelta, sin incluir la carga.

Maquinaria 3,34
Resto de Obra 0,10
3 % Costes Indirectos 0,10

3,54

3 CIMENTACIÓN
3.1 M3 Hormigón de limpieza fck 15 N/mm2,

elaborado en obra para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado.

Mano de obra 1,98
Materiales 35,85
Resto de Obra 0,38
3 % Costes Indirectos 1,15

39,36
3.2 M3 Hormigón en masa HA-30/B/20/IIa+Qb,

tamaño máx.árido 20mm, en cimentación,
elaborado en central, vertido por medio de
camión de bombeo, vibrado y colocado.

Mano de obra 2,32
Materiales 54,62
Resto de Obra 0,57
3 % Costes Indirectos 1,73

59,24
3.3 Kg Acero corrugado B 400 S, cortado,

doblado, armado, puesto en obra.

Mano de obra 0,11
Materiales 0,79
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,03

0,94

4 ESTRUCTURA METÁLICA

Cuadro de precios nº 2
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4.1 Kg Acero laminado A-42b en perfiles
laminados, para cercha y estructura metálica
triangulada, mediante uniones soldadas, corte,
elaboración, montaje y p.p. de soldaduras,
cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y
piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo,
totalmente montado.

Mano de obra 0,08
Materiales 0,89
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,03

1,03
4.2 Kg Acero laminado A-42b en perfiles

laminados, para estructuras (vigas, pilares
metálicos, zunchos y correas metálicas),
mediante uniones soldadas, p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, totalmente montado
y colocado.

Mano de obra 0,11
Materiales 0,89
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,03

1,06
4.3 M2 Chapa de acero galvanizado colaborante

de 1,2mm de espesor para formar los paños
de cubierta, anclada a las correas de cubierta
de forma mecánica con tornillos
autotaladrantes y arandelas nervadas
galvanizados. Incluso parte proporcional de
tornillería, arandelas y pequeño material
auxiliar. Totalmente montado y listo para
ejecutar cubierta tipo Deck.

Mano de obra 0,67
Materiales 6,28
Resto de Obra 0,21
3 % Costes Indirectos 0,21

7,37
4.4 M2 Chapado de acero inoxidable en

superficies planas o curvas, de 2,5mm de
espesor, totalmente terminado.

Mano de obra 6,93
Materiales 13,42
Resto de Obra 0,20
3 % Costes Indirectos 0,62

21,17

5 CUBIERTA

Cuadro de precios nº 2
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5.1 M2 Cubierta sobre estructura metálica tipo
Deck, no transitable, con pendientes
comprendidas entre 1 y 1,5% con aislamiento
térmico de paneles rígidos de lana de roca de
150 kg/m3 de 40mm de espesor fijados
mecánicamente con tornillos autotaladrantes y
arandelas nervadas de acero galvanizado,
impermeabilización bicapa con capa inicial de
lámina bituminosa tipo LBM(SBS)-30-FP
adherida totalmente al aislamiento con soplete,
solapes soldados de 10cm, y segunda capa de
lámina bituminosa de superficie autoprotegida
con gránulos de pizarra o cerámicos tipo
LBM(SBS)-40/G-FP soldada completamente a
la lámina anterior. Incluso encuentros,
esquinas y remates con cazoletas. Totalmente
terminada.

Mano de obra 3,49
Materiales 10,69
Resto de Obra 0,43
3 % Costes Indirectos 0,44

15,05
5.2 Ml Canalón realizado con plancha de zinc de

100cm de desarrollo y sección de 30x30cm,
unido mediante anclajes metálicos a la
cubierta metálica, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de la plancha,
p.p. de mermas, solapes y limpieza, medida la
longitud ejecutada.

Mano de obra 8,34
Materiales 8,58
Resto de Obra 0,51
3 % Costes Indirectos 0,52

17,95

6 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
6.1 Ml Tubería colgada de PVC sanitario de unión

en copa lisa pegada, de 200mm de diámetro
interior, colocada colgada mediante
abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de
piezas especiales en conexión con canalones,
desvíos y ayudas de albañilería.

Mano de obra 13,81
Materiales 8,06
Resto de Obra 0,66
3 % Costes Indirectos 0,68

23,21
6.2 Ml Bajante de PVC de 200mm de diámetro

clase C, para evacuación interior de aguas,
incluso codos, tes y demás accesorios,incluso
conexión a aljibe, totalmente instalada.

Mano de obra 5,48
Materiales 33,92
Resto de Obra 0,39
3 % Costes Indirectos 1,19

40,98

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E
ILUMINACIÓN

Cuadro de precios nº 2
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7.1 Ud Caja general protección de 160A de doble
aislamiento, con bases de cortacircuitos de
160 amperios, colocación en local próximo a
pista deportiva, para acometidas enterradas,
provista de bornes metálicos para línea
repartidora de 6-50mm de entrada-salida en
fases, realizada con material autoextinguible,
autoventiladas.

Mano de obra 100,94
Materiales 89,62
Resto de Obra 3,81
3 % Costes Indirectos 5,83

200,20
7.2 Ml Linea repartidora aislada, de 0,6/1 Kv, de

4x10mm2 de hilo conductor de cobre,
grapeada en pared mediante abrazaderas
plastificadas y tacos PVC de 8mm de
diámetro, incluso p.p. de piezas especiales.

Mano de obra 5,13
Materiales 4,94
Resto de Obra 0,20
3 % Costes Indirectos 0,31

10,58
7.3 Ud Módulo para 1 contador monofásico en

local próximo a pista deportiva, homologado,
incluído cableado y protección respectiva.

Mano de obra 7,00
Materiales 57,38
Resto de Obra 1,29
3 % Costes Indirectos 1,97

67,64
7.4 Ml Derivación individual de 3x10mm2, bajo

tubo rígido de PVC de 29mm de diámetro,
conductores de cobre de 10mm2, aislados,
para una tensión nominal de 750 V, en sistema
monofásico, incluso conductor de tarifa
nocturna (rojo) de 1,5mm2, tendido a lo largo
de zonas comunes.

Mano de obra 4,42
Materiales 4,87
Resto de Obra 0,19
3 % Costes Indirectos 0,28

9,76
7.5 Ud Cuadro de distribución para electrificación

elevada , formado por caja de doble
aislamiento con puerta, empotrable, de 24
elementos, incluído regleta Omega, embarrado
de protección, 3 interruptores diferenciales de
50A/4p/30m A y tres PIAS de corte omnipolar
de 36 A (I+N) respectivamente, incluso
puentes de cableado, totalmente conexionado.

Mano de obra 9,60
Materiales 331,10
Resto de Obra 6,81
3 % Costes Indirectos 10,43

357,94
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7.6 Ml Circuito "alumbrado" realizado con tubo de
PVC rígido de 40mm , conductores de cobre
unipolares aislados para una tensión nominal
de 750 V y 10mm2 de sección, en sistema
monofásico (activo+neutro+protección), incluso
p.p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

Mano de obra 5,76
Materiales 5,55
Resto de Obra 0,23
3 % Costes Indirectos 0,35

11,89
7.7 Ud Toma de tierra de edificio a estructura

(superficie hasta 300m2), con cable de cobre
desnudo de 1x35mm2 de sección y pica de
tierra de cobre de 14,3mm de diámetro y 2m
de longitud.

Mano de obra 196,15
Materiales 430,08
Resto de Obra 12,52
3 % Costes Indirectos 19,16

657,91
7.8 Ud Proyector SNF 300 con lámpara SON-T

400W 230V de Philips con rejilla
antideslumbrante cortaflujo con lamas.
Instalado sobre estructura metálica y
conectado a circuito de iluminación. Incluso
parte proporcional de andamiaje y pequeño
material auxiliar. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

Mano de obra 10,14
Materiales 556,92
Resto de Obra 17,01
3 % Costes Indirectos 17,52

601,59

8 REPOSICIONES Y
RECONSTRUCCIONES

8.1 M2 Solera para pista deportiva realizada con
hormigón HA-25/B/20, de 25cm de espesor,
extendida sobre terreno compactado
mecánicamente hasta conseguir un 90% del
próctor normal con terminación mediante
reglado y curado mediante riego.

Mano de obra 1,56
Materiales 8,97
Resto de Obra 0,32
3 % Costes Indirectos 0,33

11,18
8.2 Ud Marcaje de líneas para una pista de tenis,

sobre pavimento de hormigón, con pintura al
clorocaucho, color blanco.

Mano de obra 215,74
Materiales 2,42
Resto de Obra 2,18
3 % Costes Indirectos 6,61

226,95
8.3 Ud Marcaje de líneas para una pista de

baloncesto, sobre pavimento de hormigón, con
pintura al clorocaucho, color blanco.

Mano de obra 391,54
Materiales 3,37
Resto de Obra 3,95
3 % Costes Indirectos 11,97

410,83

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

Cubierta de las Pistas Deportivas Municipales de Formentera de... Página 6

E
xp

ed
ie

nt
e:

 0
8-

20
98

3 
 D

oc
um

en
to

: 0
8-

00
22

75
6-

01
1-

02
04

3 
 P

ág
in

a 
6 

de
 8



8.4 Ud Marcaje de líneas para una pista de
balonmano, sobre pavimento de hormigón, con
pintura acrílica a base de resinas, color blanco.

Mano de obra 366,41
Materiales 6,60
Resto de Obra 3,73
3 % Costes Indirectos 11,30

388,04
8.5 M2 Fábrica de bloques de hormigón, color gris

de 40x20x20cm, para revestir, recibidos con
mortero de cemento y arena de río 1/6,
armadura horizontal y vertical con acero B 400
S, relleno con hormigón HA-25/P/20,
T.máx.20mm, incluso p.p. de zunchos,
ejecución de encuentros y piezas especiales,
rejuntado y limpieza.

Mano de obra 9,23
Maquinaria 0,02
Materiales 10,41
Resto de Obra 0,59
3 % Costes Indirectos 0,61
Por redondeo 0,01

20,87
8.6 M2 Enfoscado a buena vista, en paramentos

verticales, de 20mm de espesor, con mortero
de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/3
(M-160), incluso regleado y andamiaje.

Mano de obra 7,44
Maquinaria 0,02
Materiales 0,87
Resto de Obra 0,25
3 % Costes Indirectos 0,26

8,84
8.7 M2 Bruñido en paramentos verticales, con

pasta de cemento (II-Z/35A), tapando poros e
irregularidades hasta conseguir una superficie
lisa.

Mano de obra 1,32
Materiales 0,31
Resto de Obra 0,05
3 % Costes Indirectos 0,05

1,73
8.8 M2 Forjado de viguetas autorresistentes de

hormigón pretensado, de canto 22+4cm,
intereje de 60cm, bovedillas cerámicas de
60x25x22cm, con hormigón HA-25/B/20,
tamaño máx.árido 20mm, elaborado en
central, armadura (1,80 Kg/m2), encofrado y
desencofrado, totalmente terminado. (Carga
total 600 Kg/m2.)

Mano de obra 7,79
Materiales 13,20
Resto de Obra 0,70
3 % Costes Indirectos 0,65

22,34

9 CONTROL DE CALIDAD
9.1 Ud Control de calidad de edificación

equivalente al 1% del PEM.

Sin descomposición 2.038,83
3 % Costes Indirectos 61,16

2.099,99

10 SEGURIDAD Y SALUD
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10.1 Ud Seguridad y Salud en edificación
equivalente al 3% del PEM.

Sin descomposición 5.097,09
3 % Costes Indirectos 152,91

5.250,00

DOLORES, JULIO  DE 2.008
LOS ARQUITECTOS

PASCUAL SAURA GOMEZ FERNANDO CERVANTES GARCÍA
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