Cuadro de precios n° 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicardn Unica y exclusivamente en los casos que sea
preciso abonar obras incompletas cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas,
sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida
en dicho cuadro.

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1 DEMOLICIONES
11 M2 Demolicibn de soleras de hormigén
ligeramente armado con mallazo, hasta 25cm
de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pié de carga, sin
transporte al vertedero.
Mano de obra 4,27
Maquinaria 0,95
Resto de Obra 0,16
3 % Costes Indirectos 0,16
5,54
1.2 M2 Demolicibn de muros de bloques
prefabricados de hormigén huecos, maximo
30cm de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pié
de carga, sin transporte al vertedero.
Mano de obra 8,32
Resto de Obra 0,25
3 % Costes Indirectos 0,26
8,83
1.3 M3 Carga y transporte a vertedero de
escombros, a una distancia menor de 10 Km,
considerando ida y vuelta, en camién
basculante de hasta 15m3 de capacidad,
cargados con pala cargadora grande, incluso
canon de vertedero.
Magquinaria 4,53
Resto de Obra 0,14
3 % Costes Indirectos 0,14
4,81
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
ACONDICIONAMIENTO TERRENO
2.1 M3 Excavacion a cielo abierto, en terrenos
compactos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras fuera de la excavacion, en
vaciados.
Mano de obra 0,26
Magquinaria 1,48
Resto de Obra 0,05
3 % Costes Indirectos 0,05
1,84
2.2 M3 Excavaciobn en zanjas, en terrenos
compactos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes.
Mano de obra 1,26
Magquinaria 10,46
Resto de Obra 0,35
3 % Costes Indirectos 0,36
12,43
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
2.3 M3 Relleno, extendido y compactado de
tierras, por medios mecénicos, en tongadas de
30cm de espesor, incluso regado de las
mismas, con aporte de tierras.
Mano de obra 10,69
Maquinaria 2,30
Materiales 4,26
Resto de Obra 0,52
3 % Costes Indirectos 0,53
18,30
2.4 M3 Carga de tierras procedentes de
excavaciones, con camion basculante, con
pala cargadora, sin incluir el transporte.
Maquinaria 1,44
Resto de Obra 0,04
3 % Costes Indirectos 0,04
1,52
25 M3 Transporte de tierras al vertedero, con
camion basculante y canén de vertedero, a
una distancia menor de 10Km, considerando
ida y vuelta, sin incluir la carga.
Magquinaria 3,34
Resto de Obra 0,10
3 % Costes Indirectos 0,10
3,54
3 CIMENTACION
3.1 M3 Hormigén de limpieza fck 15 N/mm2,
elaborado en obra para limpieza y nivelado de
fondos de cimentacion, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado.
Mano de obra 1,98
Materiales 35,85
Resto de Obra 0,38
3 % Costes Indirectos 1,15
39,36
3.2 M3 Hormigén en masa HA-30/B/20/Ila+Qb,
tamafio max.arido 20mm, en cimentacion,
elaborado en central, vertido por medio de
camion de bombeo, vibrado y colocado.
Mano de obra 2,32
Materiales 54,62
Resto de Obra 0,57
3 % Costes Indirectos 1,73
59,24
3.3 Kg Acero corrugado B 400 S, cortado,
doblado, armado, puesto en obra.
Mano de obra 0,11
Materiales 0,79
Resto de Obra 0,01
3 % Costes Indirectos 0,03
0,94
4 ESTRUCTURA METALICA
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Importe
N° Designacion
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(euros) (euros)
4.1 Kg Acero laminado A-42b en perfiles
laminados, para cercha y estructura metalica
triangulada, mediante uniones soldadas, corte,
elaboraciéon, montaje y p.p. de soldaduras,
cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y
piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacion con pintura de minio de plomo,
totalmente montado.
Mano de obra 0,08
Materiales 0,89
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,03
1,03
4.2 Kg Acero laminado A-42b en perfiles
laminados, para estructuras (vigas, pilares
metalicos, zunchos y correas metdlicas),
mediante  uniones soldadas, p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimacion con
pintura de minio de plomo, totalmente montado
y colocado.
Mano de obra 0,11
Materiales 0,89
Resto de Obra 0,03
3 % Costes Indirectos 0,03
1,06
4.3 M2 Chapa de acero galvanizado colaborante
de 1,2mm de espesor para formar los pafios
de cubierta, anclada a las correas de cubierta
de forma mecanica con tornillos
autotaladrantes y  arandelas  nervadas
galvanizados. Incluso parte proporcional de
tornilleria, arandelas y pequefio material
auxiliar. Totalmente montado y listo para
ejecutar cubierta tipo Deck.
Mano de obra 0,67
Materiales 6,28
Resto de Obra 0,21
3 % Costes Indirectos 0,21
7,37
4.4 M2 Chapado de acero inoxidable en
superficies planas o curvas, de 2,5mm de
espesor, totalmente terminado.
Mano de obra 6,93
Materiales 13,42
Resto de Obra 0,20
3 % Costes Indirectos 0,62
21,17
5 CUBIERTA
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NO

Designacion

Importe

Parcial
(euros)

Total
(euros)

51

5.2

6.1

6.2

M2 Cubierta sobre estructura metalica tipo
Deck, no transitable, con pendientes
comprendidas entre 1 y 1,5% con aislamiento
térmico de paneles rigidos de lana de roca de
150 kg/m3 de 40mm de espesor fijados
mecanicamente con tornillos autotaladrantes y
arandelas nervadas de acero galvanizado,
impermeabilizacion bicapa con capa inicial de
lamina bituminosa tipo LBM(SBS)-30-FP
adherida totalmente al aislamiento con soplete,
solapes soldados de 10cm, y segunda capa de
lamina bituminosa de superficie autoprotegida
con granulos de pizarra 0 ceramicos tipo
LBM(SBS)-40/G-FP soldada completamente a
la lamina anterior. Incluso encuentros,
esquinas y remates con cazoletas. Totalmente
terminada.

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra

3 % Costes Indirectos

MI Canaldn realizado con plancha de zinc de
100cm de desarrollo y seccion de 30x30cm,
unido mediante anclajes metélicos a la
cubierta metdlica, incluso replanteo,
preparacion, corte y colocacion de la plancha,
p.p. de mermas, solapes y limpieza, medida la
longitud ejecutada.

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra

3 % Costes Indirectos

6 INSTALACION DE SANEAMIENTO

MI Tuberia colgada de PVC sanitario de unién
en copa lisa pegada, de 200mm de diametro
interior, colocada colgada mediante
abrazaderas metélicas, incluso con p.p. de
piezas especiales en conexion con canalones,
desvios y ayudas de albaiiileria.

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra

3 % Costes Indirectos

Ml Bajante de PVC de 200mm de diametro
clase C, para evacuacion interior de aguas,
incluso codos, tes y demas accesorios,incluso
conexion a aljibe, totalmente instalada.

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra

3 % Costes Indirectos

7 INSTALACION ELECTRICA E
ILUMINACION

3,49
10,69
0,43
0,44

8,34
8,58
0,51
0,52

13,81
8,06
0,66
0,68

5,48
33,92
0,39
1,19

15,05

17,95

23,21

40,98
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NO

Designacion

Importe

Parcial
(euros)

Total
(euros)

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Ud Caja general proteccion de 160A de doble
aislamiento, con bases de cortacircuitos de
160 amperios, colocacion en local proximo a
pista deportiva, para acometidas enterradas,
provista de bornes metélicos para linea
repartidora de 6-50mm de entrada-salida en
fases, realizada con material autoextinguible,
autoventiladas.

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra

3 % Costes Indirectos

MI Linea repartidora aislada, de 0,6/1 Kv, de
4x10mm2 de hilo conductor de cobre,
grapeada en pared mediante abrazaderas
plastificadas y tacos PVC de 8mm de
diametro, incluso p.p. de piezas especiales.

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra

3 % Costes Indirectos

Ud Mddulo para 1 contador monofasico en
local proximo a pista deportiva, homologado,
incluido cableado y proteccion respectiva.

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra

3 % Costes Indirectos

MI Derivacién individual de 3x10mm2, bajo
tubo rigido de PVC de 29mm de diametro,
conductores de cobre de 10mm2, aislados,
para una tensién nominal de 750 V, en sistema
monofasico, incluso conductor de tarifa
nocturna (rojo) de 1,5mmz2, tendido a lo largo
de zonas comunes.

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra

3 % Costes Indirectos

Ud Cuadro de distribucion para electrificacion
elevada , formado por caja de doble
aislamiento con puerta, empotrable, de 24
elementos, incluido regleta Omega, embarrado
de proteccion, 3 interruptores diferenciales de
50A/4p/30m Ay tres PIAS de corte omnipolar
de 36 A (I+N) respectivamente, incluso
puentes de cableado, totalmente conexionado.

Mano de obra
Materiales

Resto de Obra

3 % Costes Indirectos

100,94
89,62
3,81
5,83

5,13
4,94
0,20
0,31

7,00
57,38
1,29
1,97

4,42
4,87
0,19
0,28

9,60
331,10
6,81
10,43

200,20

10,58

67,64

9,76

357,94
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
7.6 MI Circuito "alumbrado” realizado con tubo de
PVC rigido de 40mm , conductores de cobre
unipolares aislados para una tensién nominal
de 750 V y 10mm2 de seccion, en sistema
monoféasico (activo+neutro+proteccion), incluso
p.p. de cajas de registro y regletas de
conexion.
Mano de obra 5,76
Materiales 5,55
Resto de Obra 0,23
3 % Costes Indirectos 0,35
11,89
7.7 Ud Toma de tierra de edificio a estructura
(superficie hasta 300m2), con cable de cobre
desnudo de 1x35mm2 de seccién y pica de
tierra de cobre de 14,3mm de diametro y 2m
de longitud.
Mano de obra 196,15
Materiales 430,08
Resto de Obra 12,52
3 % Costes Indirectos 19,16
657,91
7.8 Ud Proyector SNF 300 con ldmpara SON-T
400W 230V de Philips con rejilla
antideslumbrante  cortaflujo con lamas.
Instalado  sobre estructura metalica 'y
conectado a circuito de iluminacion. Incluso
parte proporcional de andamiaje y pequefio
material auxiliar. Totalmente instalado y en
funcionamiento.
Mano de obra 10,14
Materiales 556,92
Resto de Obra 17,01
3 % Costes Indirectos 17,52
601,59
8 REPOSICIONES Y
RECONSTRUCCIONES
8.1 M2 Solera para pista deportiva realizada con
hormigén HA-25/B/20, de 25cm de espesor,
extendida sobre terreno compactado
mecanicamente hasta conseguir un 90% del
proctor normal con terminacién mediante
reglado y curado mediante riego.
Mano de obra 1,56
Materiales 8,97
Resto de Obra 0,32
3 % Costes Indirectos 0,33
11,18
8.2 Ud Marcaje de lineas para una pista de tenis,
sobre pavimento de hormigén, con pintura al
clorocaucho, color blanco.
Mano de obra 215,74
Materiales 2,42
Resto de Obra 2,18
3 % Costes Indirectos 6,61
226,95
8.3 Ud Marcaje de lineas para una pista de
baloncesto, sobre pavimento de hormigén, con
pintura al clorocaucho, color blanco.
Mano de obra 391,54
Materiales 3,37
Resto de Obra 3,95
3 % Costes Indirectos 11,97
410,83
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
8.4 Ud Marcaje de lineas para una pista de
balonmano, sobre pavimento de hormigén, con
pintura acrilica a base de resinas, color blanco.
Mano de obra 366,41
Materiales 6,60
Resto de Obra 3,73
3 % Costes Indirectos 11,30
388,04
8.5 M2 Fabrica de bloques de hormigén, color gris
de 40x20x20cm, para revestir, recibidos con
mortero de cemento y arena de rio 1/6,
armadura horizontal y vertical con acero B 400
S, relleno con hormigbn  HA-25/P/20,
T.méax.20mm, incluso p.p. de zunchos,
ejecucion de encuentros y piezas especiales,
rejuntado y limpieza.
Mano de obra 9,23
Maquinaria 0,02
Materiales 10,41
Resto de Obra 0,59
3 % Costes Indirectos 0,61
Por redondeo 0,01
20,87
8.6 M2 Enfoscado a buena vista, en paramentos
verticales, de 20mm de espesor, con mortero
de cemento (ll-Z/35A) y arena de rio 1/3
(M-160), incluso regleado y andamiaje.
Mano de obra 7,44
Magquinaria 0,02
Materiales 0,87
Resto de Obra 0,25
3 % Costes Indirectos 0,26
8,84
8.7 M2 Brufiido en paramentos verticales, con
pasta de cemento (lI-Z/35A), tapando poros e
irregularidades hasta conseguir una superficie
lisa.
Mano de obra 1,32
Materiales 0,31
Resto de Obra 0,05
3 % Costes Indirectos 0,05
1,73
8.8 M2 Forjado de viguetas autorresistentes de
hormigén pretensado, de canto 22+4cm,
intereje de 60cm, bovedillas ceramicas de
60x25x22cm, con hormigbn HA-25/B/20,
tamafio max.arido 20mm, elaborado en
central, armadura (1,80 Kg/m2), encofrado y
desencofrado, totalmente terminado. (Carga
total 600 Kg/m2.)
Mano de obra 7,79
Materiales 13,20
Resto de Obra 0,70
3 % Costes Indirectos 0,65
22,34
9 CONTROL DE CALIDAD
9.1 Ud Control de calidad de edificacion
equivalente al 1% del PEM.
Sin descomposicién 2.038,83
3 % Costes Indirectos 61,16
2.099,99
10 SEGURIDAD Y SALUD
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
10.1 Ud Seguridad y Salud en edificacion
equivalente al 3% del PEM.
Sin descomposicién 5.097,09
3 % Costes Indirectos 152,91
5.250,00
DOLORES, JULI O DE 2.008
LOS ARQUI TECTOS
PASCUAL SAURA GOVEZ FERNANDO CERVANTES GARCI A
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